Zalgcznik nr 5 do swz

WZOR UMOWY

UMOWA NR RIOS.Z.272..........
zawarta w dniu ....ceeeveeennnnnn. 2024 r.

pomiedzy:

Gming Opinogéra Gorna
z siedziba w Opinogorze Gornej przy ul. Z. Krasinskiego 4, 06-406 Opinogdra Gdrna
tel./fax 23 673 61 10
e-mail ugopinogora@bip.org.pl
ePUAP /000549499/skrytka lub /000549499/SkrytkaESP
REGON 130378344,
NIP 566-186-88-09,
reprezentowana przez:

1. Piotra Czyzyka — Wojta Gminy

2. przy kontrasygnacie Ewy Wojcik — Skarbnika Gminy
zwang dalej Zamawiajacym,

................................... - wlhasciciela
zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym, zostata zawarta umowa

0 nastgpujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest remont budynku uzytku publicznego w Dzboniu, dz. o nr ew.
73/8, obrgb Dzbonie, w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja budynku uzytku
publicznego w Dzboniu” zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego i zasadami
wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy.

. Inwestycja jest dofinansowana z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Rzadowy Program Odbudowy
Zabytkow na podstawie Wstepnej Promesy Nr RPOZ/2022/2565/PolskiLad.

. Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w swz w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych stanowiacych zaltacznik nr 2 do umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa
w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejsze;j
umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2.



Termin wykonania zaméwienia

. Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego

przekazania terenu robot Wykonawcy.

. Termin zakonczenia robot nastgpi nie pdzniej niz 100 dni od podpisania umowy.

§3.

Teren budowy

. Zamawiajacy uzycza Wykonawcy nieodptatnie niezbedne do przeprowadzenia robdt budowlanych

pomieszczenia w remontowanym budynku tylko i wytacznie w celu wykonania prac zgodnie z § 1
umowy — wedtug przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowe;.

. Uzyczenie obejmuje pomieszczenia opisane w ust. 1 niezbedne z przyczyn technicznych

do wykonania zleconych robét.

. Pomieszczenia podlegaja uzyczeniu w terminie od dnia rozpoczecia robot do dnia zakonczenia

umowy.

. Wykonawca ma obowiazek wykonania i zakonczenia rob6t zgodnie z umowg oraz zwrotu

pomieszczen wraz z wykonanymi robotami w terminie do dnia odbioru konicowego.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

1.

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy,
w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§5.
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego;
2) zabezpieczenie terenu robot;
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wlasny koszt;

4) wykonania przedmiotu umowy z materialdéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdézn.
zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodno$ci z norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

5) zabezpieczenie na wlasny koszt energii elektrycznej i wody tacznie z ustaleniem miejsca
poboru, niezbednych do realizacji inwestycji,

6) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania
elementow rozbiorkowych;

7) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z p6zn. zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

8) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz.
1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;



9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i1 odpowiadajg potrzebom,
dla ktoérych sg przewidziane wedtug umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
terenu drég, ich nawierzchni lub innych uszkodzonych instalacji;

kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa

budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze (w tym zgromadzonych

atestow, deklaraciji itp.);

usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania

robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich

usunigcia;

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca

zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajace nastepujace kryteria:

a) zakres ubezpieczenia winien obejmowac odpowiedzialno$¢ deliktowa i kontraktowa

ubezpieczyciela za szkody wyrzadzone przez wykonawce w zwiazku z prowadzeniem
dziatalno$ci zgodnej z przedmiotem zamdwienia i posiadanym mieniem,

b) suma gwarancyjna (lub podlimit na jedno zdarzenie) nie moze by¢ nizsza niz 1.400.000
zt. Zamawiajacy nie wymaga odrgbnej polisy obejmujacej wytacznie wykonanie
przedmiotu zamowienia,

¢) udzial wlasny w szkodzie, franszyza redukcyjna lub integralna nie moze by¢ wyzsza
niz:

- jesli bedzie okreslona kwotowo — 10.000 zt,
- jesli bedzie okreslona procentowo — 10% naleznego odszkodowania.

d) okres ubezpieczenia winien obejmowaé caly okres w ktorym wykonawca bedzie
wykonywat umowe¢. W przypadku gdy polisa przedstawiona przez wykonawce
obejmuje czg$¢ tego okresu wykonawca winien nie pozniej niz na 14 dni przed koncem
dotychczasowego okresu ubezpieczenia zawrze¢ i1 dostarczy¢ zamawiajacemu kopi¢
polisy na kolejny okres ubezpieczenia,

e) zakres ochrony winien obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ za wypadki ubezpieczeniowe
powstate w okresie ubezpieczenia bez wzgledu na termin zgloszenia roszczen o ile
roszczenie zostanie wniesione przez terminem przedawnienia roszczen wynikajgcym
z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,

f) zakres ubezpieczenia winien obejmowa¢ szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,
jesli wykonawca przy wykonaniu zamoéwienia begdzie korzystal z podwykonawcow.
Suma gwarancyjna lub podlimit na jedno zdarzenie 1.400.000 zi;



20) Wykonawca winien najpézniej w dniu przekazania placu budowy przedstawié
Zamawiajacemu polis¢, o ktorej mowa w pkt 19. W przypadku nieprzedstawienia polisy
obejmujacej wymagany zakres ubezpieczenia Zamawiajacy moze nie przekaza¢ placu
budowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na podstawie § 9 ust.
1 pkt 1);

21) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynac¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

22) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby posiadajgce uprawnienia:
1) budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej;

2) budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;

3) budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

w rozumieniu prawa budowlanego i przepisow wykonawczych

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

4. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego
w ustawie Prawo budowlane.

§ 6.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 umowy, Strony ustalaja szacunkowe

wynagrodzenie kosztorysowe W wysokosci  seieiiiiiinn ziotych
(stownie: ...........cceouuvven.uzlotych ... .../100). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT,
wkwocie ...l zlote.

2. Wynagrodzenie begdzie wyptacone na podstawie rzeczywiscie wykonanych i protokolarnie
odebranych robot w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. Wykonawca na
potrzeby odbioréw koncowego sporzadzi kosztorys powykonawczy. Protokét odbioru robot
1 kosztorys powykonawczy musza by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne w oparciu o dwie faktury: zaliczkowa oraz koncowa wystawiong po
wykonaniu przedmiotu umowy, tj.:

1) Zamawiajacy, tytutem przedplaty za realizacje przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia
dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej, wyptaci
Wykonawcy zaliczk¢ w wysoko$ci 2% umownego wynagrodzenia brutto, tj. kwotg ............
zt, ktora stanowi udzial wlasny Zamawiajagcego zgodnie z warunkami Promesy Wstepnej
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski t.ad: Rzadowy
Program Odbudowy Zabytkow (Nr Promesy: RPOZ/2022/2565/PolskiLad).

2) po wykonaniu przedmiotu umowy 1 podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdt
budowlanych Zamawiajacy, w terminie 35 dni od dnia odbioru inwestycji, na podstawie
prawidtowo wystawionej i dor¢czonej Zamawiajacemu faktury koncowej, wyplaci Wykonawcy
pozostala cze§¢ wynagrodzenia. W zwiazku z powyzszym, zgodnie z warunkami Promesy
o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czg$ci niepokrytej
udziatem wlasnym Zamawiajacego (wyptacona 2% zaliczka) na czas poprzedzajacy wyptate
z Promesy.

4. Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy. w terminie
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
robot. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania faktury w postaci elektronicznej poprzez portal
https://efaktura.gov.pl/ zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. Gmina Opinogdra Gorna zarejestrowana jest pod nr PEF 5661868809.



. Za nieterminowe platnos$ci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

6. W przypadku zawarcia umowy/ umow z podwykonawca/podwykonawcami na zasadach okreslonych

w § 10 umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury wraz z zatwierdzonym protokolem odbioru robot oraz dowodami
terminowej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia Podwykonawcom oraz  dalszym
Podwykonawcom.

. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
(lub dalszemu Podwykonawcy), Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy takiej formy rozliczenia. Wykonawca bedzie
mogl zglosi¢ uwagi do planowanego sposobu rozliczenia w terminie 7 dni od dnia dorgczenia mu
przez Zamawiajgcego informacji o tym fakcie.

. Dokonanie przez Zamawiajacego zaplaty w trybie okre§lonym w ust. 7 i 8, zwalnia go z obowiazku
zaplaty stosownej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy, ktory nie wykonat swoich obowigzkow wobec
zgloszonego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy).

§7.
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy stanowiacy podstawe do rozliczenia inwestycji.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego (ew. wyznaczonych pracownikéw Inspektora). Wykonawca winien zglaszaé
gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Odbiory te nie
stanowig ,,odbioru czesciowego” w rozumieniu odrebnych przepisow.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie w siedzibie
Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, bedzie faktyczne wykonanie robot,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika/6w budowy (robot)
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) dzienniki budowy;
2) dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang zawierajgcg m.in.:

a) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

b) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

c) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

d) pozostate dokumenty w szczegoélnosci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego, przy czym
za date zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci odbioru koncowego uznaje si¢ date ztozenia
dokumentu zgtoszenia wraz z wymienionymi w ust. 5 kompletnymi dokumentami lub date
najp6zniej ztozonego dokumentu z listy wymaganych i wymienionych w ust. 5.



Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania Iub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru. W trakcie prowadzenia czynnosci
odbiorowych Zamawiajacy w razie powziecia watpliwos$ci co do jakosci i zakresu wykonanych
rob6t ma prawo do dokonania pomiaréw w szczegdlnosci dotyczacych jakoSci i iloSci
wbudowanych materialow. Wyniki badan bedgq uwzgledniane przy podejmowaniu decyzji co
do odbioru, usterkowaniu lub braku mozliwosci odbioru wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuni¢cia. Wykonawca usunie stwierdzone wady i usterki na wlasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Usunigcie wad i usterek musi by¢ potwierdzone
przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§8.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym

mowa W § 5 ust. 1, tf. ceeerereiiniierieionin 7t (slownie:
ztotych ... ... /100) w formie ............cooeviiiiiniin
Wykonawca udziela rekojmi na wykonane roboty na okres tj. ................... miesigcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady lub
gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku, gdyby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pienigdz,
wowczas Wykonawca, przed uplywem wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowiacy 30% warto$ci dotychczasowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego
Zabezpieczenia).

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli rozliczenie umowy przez strony bedzie miato miejsce pdzniej niz data zakonczenia umowy,
Zamawiajacy zazada od Wykonawcy, ktory wnidst zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz,
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na dodatkowy okres, az do
catkowitego rozliczenia si¢ stron.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o ktdrym mowa w ust. 8,
Wykonawca wyraza zgodg na potracenie odpowiedniej kwoty zabezpieczenia z przystugujacej mu
naleznosci bez uprzedniego wezwania do wniesienia zabezpieczenia lub zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia
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z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia moze rowniez skutkowaé odstgpieniem od umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

§9.

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki przekroczenia terminu
okreslonego w § 2 ust. 2;

2) za zwlokg w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokoS$ci
0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1;

4) 5000 z1 za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia warunku, o ktérym mowa w § 12 ust.

1 umowy;

5) 5000 zI za kazdy niedostarczony dokument, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 i 3 umowy;

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 5 000 zl;

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 5 000 zk;

8) =z tytutlu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
—5000 zk;

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, na skutek zastrzezen, o ktdorych mowa
w § 11 ust. 8 umowy — 5 000 z1.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych beda mogly dochodzi¢ strony bedzie
wynosita 20 % wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehniajacego na zasadach ogdlnych,
o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznej kary umownej oraz roszczen,
o ktorych mowa w ust. 4, z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 10.
Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca z przyczyn zawinionych (zaleznych od niego) nie przystapit do odbioru (przejgcia)
terenu budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy. Odstgpienie moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od daty wystapienia zwtoki;

2) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robot w terminie 30 dni od podpisania umowy lub
pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot. Odstgpienie moze nastapi¢ bez wyznaczania dodatkowego terminu na
wykonanie prac;

3) Wykonaweca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca z przyczyn zaleznych od siebie wykonuje ja nienalezycie, w sposob niezgodny
z umowg, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi Iub wskazaniami
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Zamawiajacego. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych naruszen;

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapic
w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci
umowy;

wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Odstgpienie moze nastgpic
w terminie 30 dni od daty wystapienia zdarzenia;

Wykonawca przystapil do likwidacji swojej firmy lub tez zostat zgloszony wniosek o jego
upadtos¢ lub restrukturyzacje. Odstgpienie moze nastapi¢ w terminie 90 dni od daty powzigcia
przez Zamawiajacego wiadomosci o tym zdarzeniu;

Wykonawca zawrze umowe/y z podwykonawca/ami lub dokonuje cesji umowy bez zgody
Zamawiajacego. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty wystapienia zdarzenia;
Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zgodnie z §8 ust. 8 umowy. Odstgpienie moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
daty wystapienia zdarzenia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

Zamawiajacy pozostaje w zwloce z zaptata faktur o wiecej niz 15 dni i nie dokonal zaptaty
mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od jego doreczenia. Odstgpienie moze nastapi¢
w terminie kolejnych 30 dni od daty wystapienia zdarzenia;

zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza
30 dni. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie kolejnych 30 dni od daty wystgpienia zdarzenia;
Zamawiajacy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru, a jego zwloka wynosi co najmniej 14 dni. Odstgpienie moze nastapic¢
w terminie kolejnych 30 dni od daty wystapienia zdarzenia;

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie
dokonane w trakcie wykonywania robot lub po ich zakonczeniu, w przypadku, o ktorym mowa
w ust. 2 pkt 2 ma skutek ex nunc (na dzien odstgpienia).

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku podpisany (sprawdzony) przez Zamawiajacego, stanowié¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcey terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia. Pkt 3) stosuje si¢ odpowiednio.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze



od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11.
Umowy o podwykonawstwo

Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych sktadajacych sie na przedmiot niniejszej
umowy przy pomocy Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: ........covvvvriiiiiiiiiieiennennn,

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot budowalnych, o ktorym mowa w ust. 2
poda Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe, oraz przedstawicieli Podwykonawcow, ktorzy te
roboty bedg wykonywaé. Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ wszelkie zmiany w tym zakresie.

Powierzenie wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi w szczegdlnosci
zawierac:

1) oznaczenie stron umowy,

2) zakres robdt budowlanych,

3) warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4) termin ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
Wykonawcy;

5) termin realizacji,

6) wymagania objete swz, zapisami ustawy Pzp oraz aktow wykonawczych dotyczace zatrudniania
na podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych roboty o ktérych mowa w § 11 ust. 1, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Wylaczona jest mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo, jezeli umowa ta:
1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 4;

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob mnigj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej

umowy.
Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych,
ktore sktadajg si¢ na przedmiot zamowienia, jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
umowy z Podwykonawca. Zamawiajacy w ciagu 14 dni od przekazania tego projektu moze zgtosic
pisemne zastrzezenia, jezeli nie spelnia on wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow
zamoOwienia i niniejszej umowie. Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu.
Postanowienia niniejszego ust¢pu odnoszg si¢ rowniez do Podwykonawcow, o czym Wykonawca
jest zobowigzany ich poinformowac, z tym zastrzezeniem, ze podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada Zamawiajacemu projekt wraz ze zgodag Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od jej przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw
w przypadku jezeli tres¢ zawartej umowy nie odpowiada tresci zaakceptowanemu przez
Zamawiajacego projektowi umowy. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustgpu odnosza si¢ rowniez do
Podwykonawcow, o czym Wykonawca jest zobowigzany ich poinformowac.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
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umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Postanowienia niniejszego ustgpu odnosza si¢ rowniez do
Podwykonawcow, o czym Wykonawca jest zobowigzany ich poinformowac.

Ust. 7 — 9 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole platnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty budowlane:

1) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce bylty wykonywane
przez podwykonawcow (w tym rowniez dalszych podwykonawcow) robot budowlanych, do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedlozy dowody zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia wykonawcom i dalszym podwykonawcom,

2) w przypadku niedostarczenia dowoddéw zaptaty wobec wszystkich podwykonawcow (w tym
dalszych podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia dowodow, z ktdrych wynika,
ze Wykonawca zalega z platno$ciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacjg
prac, zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia w trybie przewidzianym w § 6 ust. 7-9.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie umowy. Za kazdy taki przypadek Zamawiajacy natozy na Wykonawce kare umowna
w wysokosci okreslonej w § 9 ust. 1, co nie uchybia jego prawu do odstgpienia od umowy.

Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwltocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegdtowe
informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcoéw w zakresie prac
powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnietego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usungé takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§12.
Wymagania dla Wykonawcy dotyczace zatrudnienia o umowe o prace

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w okresie realizacji
przedmiotu Umowy o0s6b wykonujacych roboty budowlane wewnetrzne i zewngtrzne, roboty
sanitarne oraz roboty elektryczne jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot ztozy oswiadczenie oraz o$wiadczenie Podwykonawcy,
jezeli zakres czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 ma zostaé powierzony Podwykonawcy -
o zatrudnieniu pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie
umowy o pracg. O$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy i zakres obowigzkow pracownika lub
zajmowane stanowisko pracy.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy moze wezwaé wykonawce lub podwykonawce roboty
budowlanej w terminie, nie krotszym niz 5 dni roboczych do przedstawienia zanonimizowanych,
po$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub
imiennych raportdéw miesiecznych o naleznych sktadkach i wyptaconych §wiadczeniach (RCA)
sktadanych do ZUS.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia wyzej wymienionych osob przez
caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 bedzie traktowane
jako niewypelnienie obowigzku zatrudniania pracownikoéw na umowe¢ o prace oraz skutkowac
bedzie naliczeniem kar umownych.

§ 13.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane na
OKIES tveverrnnncennnns miesiecy od dnia odbioru koncowego.
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W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub e-mailem lub e-PUAPem)
powiadomienia przez Zamawiajacego o wystapieniu wad lub usterek.

Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o terminie rozpoczgcia i zakonczenia napraw
gwarancyjnych (usuniecia wad i usterek).
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie do 5 dni od
dnia ich ujawnienia. W szczeg6lnych przypadkach Zamawiajacy celem ujawnienia zakresu usterek
moze organizowac przeglady gwarancyjne, do udziatu w ktérych zaprasza Wykonawce i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie o ktorym mowa w ust. 2, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad i usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad.
§ 14.
Obowiazki informacyjne, korespondencja

W okresie realizacji robot i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania
Zamawiajacego w terminie siedmiu dni od wystapienia jednej z ponizszych okolicznos$ci o:

1) zmianie siedziby firmy;

2) zmianie osob reprezentujacych wykonawce;

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.
Wszelka korespondencja zwiazana z realizacja umowy bedzie kierowana pod adres:

1) Zamawiajgcego: Urzad Gminy w Opinogorze Gomej, ul. Z. Krasinskiego 4, 06-406

Opinogodra Gérna
ePUAP /000549499/skrytka lub /000549499/SkrytkaESP

2) WYKONAWCY: .ottt ePUAP
Za skuteczne dorgczong uwaza si¢ wylacznie korespondencje wystang listem poleconym, poczta
kurierska, dorgczong bezposrednio lub poprzez skrzynke ePUAP, pod adresy wymienione w ust. 2
z wylaczeniem powiadomienia, o ktérym mowa w § 13 ust 2.
Zmiany adres6w, o ktérych mowa w ust. 2, potwierdzone na pismie przez stron¢ nie stanowig
Zmiany umowy.

§ 15.
Zmiana umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos$¢ zmian Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej
z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczno$ci oraz okresla warunki tych zmian.
W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robot (w tym materiatow)
objetych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, o kwote rowng roznicy w kwocie
podatku, jednakze wylacznie co do cze$ci wynagrodzenia za roboty (materialy), ktorych do dnia
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
W przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg. W takim
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przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy o kwote rowng réznicy wynikajgca ze zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
Wykonawca w tym celu przedlozy Zamawiajacemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy
pracownikoéw, dla ktorych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztéw wynikajaca
z przedmiotowej zmiany.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne. W takim
przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, okre§lonego
w § 6 ust. 1 Umowy o kwote rdwna roéznicy wynikajacg z powyzszych zmian. Wykonawca
przedlozy Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot umowy i dla ktérego ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy jaka bedzie on zobligowany ponies$¢
w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitatowych
w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych zamowienie.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkéw stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywolujacych niezbedng potrzebg zmiany sposobu
realizacji Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji Umowy,
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, lub terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy.

W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu Umowy, wywotanych:

1) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty
lub

2) przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz zaleznymi wylacznie
od Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci:
a) opOznien zamawiajacego w zakresie dokonywania odbioru lub prob koncowych,
b) zawieszenie robot przez zamawiajacego,
¢) niedostgpnosci materiatow budowlanych,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng
z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2).

W przypadku obiektywnej konieczno$ci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, Zamawiajacy dopuszcza
zmian¢ zakresu prac, przy czym wylgcznie w zakresie niezbgdnym do zgodnego
z obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy lub zmiang¢ wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
w zakresie uwzgledniajagcym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian
w zakresie prac wystapi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac
bedzie dhuzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy poprzez wydtuzenie
odpowiednio o okres takiego opoOznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiang.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych lub ktére ujawnily si¢ podczas wykonywania prac

lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie

w jakim korzys$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,
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10.

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawno$ci, wydajnosci wykonanych robdt dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wptyw na popraweg bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majgcych wplyw na popraweg bezpieczenstwa uzytkowania, zmianach majacych
wplyw na poprawe parametrow technicznych,

6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

7) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$§¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zmnigjszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w pkt 2-7 wystapi opdznienie
lub wydluzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego
opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie dluzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed taka zmiana.
W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktérej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strong lub Strony
Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczego6lnosci takie jak:
1) strajki i rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sa ograniczone wylacznie do pracownikoéw
Wykonawcy lub jego podwykonawcoéw lub Zamawiajacego;
2) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancije
toksyczne;

3) dzialania sit przyrody - niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie umowy,

Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po
ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt wykona¢ przedmiot Umowy w sposob prawidlowy
oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego
opdznienia.

11.

12.

13.

14.

W przypadku wstrzymania przez odpowiednie organy robot w zwiazku z natrafieniem na
stanowiska lub zabytki archeologiczne, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy, odpowiednio o czas
wstrzymania tych robot.

W przypadku robot zamiennych - obliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci
zmienianego elementu oraz ustalenie wartosci robot, ktore majg by¢ wykonane w miejsce robot
tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastgpujace
zatozenia: odliczenie robdt obliczane begdzie na podstawie cen jednostkowych poszczegoélnych
robot zadeklarowanych w zlozonym wraz z ofertg przez Wykonawce kosztorysie ofertowym
natomiast doliczenie robdt nastgpi na podstawie srednich stawek robocizny, materiatéw i sprzetu
ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal, a w przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robét i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy, poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia
robot.

W przypadku, gdy w Umowie znajdujg si¢ oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe,
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktorych wystepuja takie oczywiste btedy
pisarskie lub rachunkowe.
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15. W przypadku zmian budzetu Gminy Iub zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
2) terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy.

16. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupetien informacyjnych postanowien
Umowy, w szczegdlnosci:

1) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerow kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
2) zmiana 0s0b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem Umowy.

17. W przypadku zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci
lub zakresu robdt wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawca wraz z czg$cia dokumentacji
dot. wykonania roboét okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez
Wykonawce.

18. Wszystkie powyzsze okolicznosci uprawniaja do dokonania zmian umowy, jezeli zostanie
wykazany ich bezposredni zwigzek na sposob jej wykonania, w szczegolnosci na czas jej realizacji
oraz wysoko$¢ naleznego wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienia stanowia katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego
do wyrazenia takiej zgody.

19. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja ancksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

§ 16.
Wierzytelnosci

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia, w szczegolnosci: cesji lub przekazu, jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czeéci, jak rowniez korzys$ci wynikajacej z Umowy
na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkdéw objetych wierzytelnosciag bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§17.
Postanowienia koncowe

1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnia lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci
podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony
zobowigzujg si¢ do poddania ewentualnych sporow mediacjom przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, Zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge
postepowania sadowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia
roszczenia, wynikajgcego z przepisdw prawa.

3. Sprawy kierowane na drogg¢ postepowania sadowego, beda rozstrzygane przez sad wilasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

§17.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, a jeden dla Wykonawcy.

Integralna cze$¢ umowy stanowia zalgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) swz, dokumentacja projektowa w tym specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych - zatacznik nr 2

Zamawiajacy Wykonawca
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